


นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน)

(๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)



นางสาวกัญญาพร นพคุณ

นางสาวกัญญาพร นพคุณ

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)


นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)



นางสาวกัญญาพร นพคุณ

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)



นางสาวกัญญาพร นพคุณ


นางสาวกัญญาพร นพคุณ

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)



นางสาวกัญญาพร นพคุณ

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

คำศัพท์	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท อาคาร	- โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์	1.3033	1,187,955.19	
		อุปกรณืสำนักงาน			
		วัสดุภัณฑ์ในโครงการ 288.00 ตารางเมตร			
		พร้อมไปยาลงการ 1 ปี			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,187,955.19	
		โปรดดูค่าก่อสร้างตามงบประมาณเงินเป็นเงินทั้งสิ้น		1,187,900.00	
		ตัวอักษร (หนังสือแจ้งแผนผังพื้นที่ก่อสร้าง)			
		พื้นที่ในโครงการ 288.00 ตารางเมตร			

นางสาวกัญญาพร นพคุณ (ผู้ยื่นข้อเสนองาน) ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์

พื้นที่ในโครงการ 288.00 ตร.ม. พร้อมไปยาลงการ 1 ปี

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,187,955.19

พร้อมไปยาลงการ 1 ปี

อุปกรณืสำนักงาน

วัสดุภัณฑ์ในโครงการ 288.00 ตารางเมตร

โปรดดูค่าก่อสร้างตามงบประมาณเงินเป็นเงินทั้งสิ้น

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,187,955.19

โปรดดูค่าก่อสร้างตามงบประมาณเงินเป็นเงินทั้งสิ้น 1,187,900.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		รวม		หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
		จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย			
1	งานโครงสร้าง									
	งานถม	70.00	กบ.ม.	40.00	2,800.00	99.00	6,930.00		9,730.00	
	งานตัด	58.00	กบ.ม.	-	-	99.00	5,742.00		5,742.00	
	งานคอนกรีต	97.10	กบ.ม.	-	-	391.00	37,966.10		37,966.10	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	621.00	กบ.	123.00	76,383.00	-	76,383.00		76,383.00	
	ทราย	44.67	กบ.ม.	621.00	27,740.07	-	27,740.07		27,740.07	
	หิน	88.36	กบ.ม.	786.00	69,450.96	-	69,450.96		69,450.96	
	ทรายรองพื้น	20.75	กบ.ม.	621.00	12,885.75	-	12,885.75		12,885.75	
	เหล็กเส้นกลม RB. 6 มม.	662.00	เส้น	44.00	29,128.00	9.00	5,958.00		35,086.00	
	เหล็กเส้นกลม RB. 9 มม.	9.00	เส้น	95.00	855.00	16.00	144.00		999.00	
	เหล็กเส้นกลม DB. 12 มม.	112.00	เส้น	148.00	16,576.00	29.00	3,248.00		19,824.00	
	เหล็กเส้นกลม DB. 16 มม.	54.00	เส้น	301.00	16,254.00	40.00	2,160.00		18,414.00	
	เหล็กเส้นกลม DB. 20 มม.	40.00	เส้น	426.00	17,040.00	60.00	2,400.00		19,440.00	
	เสาเข็มเหล็ก	137.00	กบ.	31.00	4,247.00	-	4,247.00		4,247.00	
	งานปูน+ไม้	263.00	กบ.ม.	-	-	133.00	34,979.00		34,979.00	
	งานตบ	35.00	กบ.	35.00	1,225.00	-	1,225.00		1,225.00	
2	งานฝ้า									
	งานก่ออิฐฉาบและปูน	148.00	กบ.ม.	105.00	15,540.00	80.00	11,840.00		27,380.00	
	งานปูน	296.00	กบ.ม.	50.00	14,800.00	80.00	23,680.00		38,480.00	
	งานปูนฉาบ	200.00	กบ.ม.	-	-	20.00	4,000.00		4,000.00	
3	งานโครงสร้าง (TRUSS)									
	เหล็กเส้น 1.5" หนา 3.2 มม.	36.00	กบ.	680.00	24,480.00	400.00	14,400.00		38,880.00	
	เหล็กเส้น 1.5" หนา 3.2 มม.	66.00	กบ.	525.00	34,650.00	320.00	21,120.00		55,770.00	
	เหล็กเส้น 1.5" หนา 3.2 มม.	25.00	กบ.	420.00	10,500.00	250.00	6,250.00		16,750.00	
	เหล็กเส้น 1.5" หนา 3.2 มม.	84.00	กบ.	726.00	60,984.00	250.00	21,000.00		81,984.00	
	เหล็กกล่อง 4"x1.5"x2 มม.	29.00	กบ.	440.00	12,760.00	170.00	4,930.00		17,690.00	
	เหล็กเส้นกลม DB. 12 มม.	12.00	กบ.	148.00	1,776.00	-	-		1,776.00	
	เหล็กเส้นกลม	240.00	กบ.ม.	30.00	7,200.00	35.00	8,400.00		15,600.00	
4	งานหลุม									
	- ผนังหลุม	518.00	กบ.ม.	95.00	49,210.00	70.00	36,260.00		85,470.00	
	- ผนังหลุม	670.00	กบ.	3.00	2,010.00	-	-		2,010.00	
	- ผนังหลุม	50.00	กบ.	65.00	3,250.00	20.00	1,000.00		4,250.00	
5	งานประตู่ - หน้าต่าง									
	ประตูบานไม้เนื้ออ่อนพร้อม -	2.00	ชุด	3,860.00	7,700.00	100.00	200.00		7,900.00	

1. งานโครงสร้าง
 2. งานฝ้า
 3. งานโครงสร้าง (TRUSS)
 4. งานหลุม
 5. งานประตู่ - หน้าต่าง

งบประมาณการ
 วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการประเมินราคาวัสดุ
 การก่อสร้างอาคารสำนักงาน 288.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 บาย
 ส่วนที่ก่อสร้าง บ้านยกพื้น 6 คูหา และ ส่วนต่อเติม 4 บาย

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

งานจ้าง งานโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล...

ชนิด	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
		จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	
	ฝักรูปวงรีแบบลายอ่อน	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00
	รางระบายน้ำ	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	450.00	900.00	3,000.00
	ตะแกรงกรองขยะ ขนาด 2"	2.00	ชุด	80.00	160.00	75.00	150.00	310.00
	ท่อระบายน้ำขนาด 1/2"	2.00	อัน	75.00	150.00	25.00	50.00	200.00
	สายรัด+วาล์วปิดเปิด	2.00	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00
	ราวพาดผ้า กว้าง 0.50 ม.	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00
11	งานระบบสุขาภิบาล							
	ท่อน้ำ 4" หนา 8.5	2.00	ทอน	550.00	1,100.00	200.00	400.00	1,500.00
	ท่อน้ำ 2 1/2" หนา 8.5	3.00	ทอน	240.00	720.00	30.00	90.00	810.00
	ท่อน้ำ 2" หนา 8.5	4.00	ทอน	150.00	600.00	30.00	120.00	720.00
	ท่อน้ำ 1" หนา 8.5	3.00	ทอน	95.00	285.00	30.00	90.00	375.00
	อุปกรณ์ประกอบ-ท่อน้ำท่อ	1.00	ชุด	500.00	500.00		-	500.00
	ขันเกลียว-ขันหมุดขันต่อ	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	2,400.00
	รวมราคาวัสดุ ค่าแรง และ ค่าขนส่ง							911,497.88
	- FACTOR F = 1.3033							276,457.31
	- รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,187,955.19
	- ราคาค่าก่อสร้างตามวงเงินเงินกู้							1,187,900.00

นายสมชาย ใจดี (นายช่างควบคุม) (นายช่างควบคุม)
 (ลงชื่อ)
 นายสมชาย ใจดี (นายช่างควบคุม) (นายช่างควบคุม)
 (ลงชื่อ)
 นายสมชาย ใจดี (นายช่างควบคุม) (นายช่างควบคุม)
 (ลงชื่อ)

นายสมชาย ใจดี (นายช่างควบคุม) (นายช่างควบคุม)
 (ลงชื่อ)
 นายสมชาย ใจดี (นายช่างควบคุม) (นายช่างควบคุม)
 (ลงชื่อ)

การก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 1. งานโครงสร้าง
 2. งานผนัง
 3. งานฝ้าเพดาน (TRUSS)
 4. งานฝ้าเพดาน
 5. งานประตูปานเหล็ก - ผนังต่าง
 6. งานประตูปานเหล็ก - ผนังต่าง
 7. งานประตูปานเหล็ก - ผนังต่าง

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 19.00 - 19.99 บาท

ประเภทงาน	ราคา		ค่าวัสดุ		หน่วย	ปริมาณ	ราคา	รวม
	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าแรง				
1 งานโครงสร้าง								
งานดินถม	9.730.00	6.930.00	99.00	2.800.00	กบ.ม.	70.00	88.36	76,383.00
งานดินถม	5.742.00	5.742.00	99.00	-	กบ.ม.	58.00	88.36	37,966.10
งานดินถม	37,966.10	37,966.10	391.00	-	กบ.ม.	97.10	44.67	76,383.00
งานดินถม	27,740.07	-	-	27,740.07	กบ.ม.	621.00	786.00	621.00
งานดินถม	69,450.96	-	-	69,450.96	กบ.ม.	621.00	786.00	621.00
งานดินถม	12,885.75	-	-	12,885.75	กบ.ม.	20.75	44.00	29,128.00
งานดินถม	35,086.00	5,958.00	9.00	29,128.00	กบ.ม.	44.00	95.00	855.00
งานดินถม	999.00	144.00	16.00	855.00	กบ.ม.	9.00	148.00	16,576.00
งานดินถม	19,824.00	3,248.00	29.00	16,576.00	กบ.ม.	112.00	301.00	17,040.00
งานดินถม	18,414.00	2,160.00	40.00	16,254.00	กบ.ม.	54.00	426.00	17,040.00
งานดินถม	19,440.00	2,400.00	60.00	17,040.00	กบ.ม.	40.00	31.00	4,247.00
งานดินถม	4,247.00	-	-	4,247.00	กบ.ม.	137.00	263.00	1,225.00
งานดินถม	34,979.00	34,979.00	133.00	-	กบ.ม.	263.00	35.00	1,225.00
งานดินถม	1,225.00	-	-	1,225.00	กบ.ม.	35.00	105.00	15,540.00
งานดินถม	27,380.00	11,840.00	80.00	15,540.00	กบ.ม.	148.00	60.00	14,800.00
งานดินถม	38,480.00	23,680.00	80.00	14,800.00	กบ.ม.	296.00	200.00	4,000.00
งานดินถม	4,000.00	4,000.00	20.00	-	กบ.ม.	200.00	680.00	24,480.00
งานดินถม	38,880.00	14,400.00	400.00	24,480.00	กบ.ม.	36.00	525.00	34,650.00
งานดินถม	55,770.00	21,120.00	320.00	34,650.00	กบ.ม.	66.00	420.00	10,500.00
งานดินถม	16,750.00	5,250.00	250.00	10,500.00	กบ.ม.	25.00	726.00	60,984.00
งานดินถม	81,984.00	21,000.00	250.00	60,984.00	กบ.ม.	84.00	440.00	12,760.00
งานดินถม	17,690.00	4,930.00	170.00	12,760.00	กบ.ม.	29.00	148.00	1,776.00
งานดินถม	1,776.00	-	-	1,776.00	กบ.ม.	12.00	30.00	7,200.00
งานดินถม	15,600.00	8,490.00	35.00	7,200.00	กบ.ม.	240.00	95.00	49,210.00
งานดินถม	85,470.00	36,260.00	70.00	49,210.00	กบ.ม.	518.00	3.00	2,010.00
งานดินถม	2,010.00	-	-	2,010.00	กบ.ม.	670.00	65.00	3,250.00
งานดินถม	4,260.00	1,000.00	20.00	3,250.00	กบ.ม.	50.00	7,700.00	7,700.00
งานดินถม	7,900.00	200.00	100.00	7,700.00	กบ.ม.	2.00	3,850.00	3,850.00

จากตารางข้างต้น
 จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนกรมสรรพากร 288,000 บาท พร้อมใบกำกับภาษี 1 บาท

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนกรมสรรพากร 6 บาท พร้อมใบกำกับภาษี 1 บาท

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนกรมสรรพากร 19,000 - 19,999 บาท

วันที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย		
	ประติมากรรมพร้อมประกอบ	2.00	1,150.00	2,300.00	100.00	200.00	2,500.00		
	ขนาด 0.70x1.80 ม.								
	หน้าทางของหินแกรนิตปูพื้น	3.00	6,200.00	18,600.00		-	18,600.00		
	พร้อมปูกรวด 4 นิ้ว								
6	งานทาสี								
	สีน้ำยาสีทาผนัง	306.00	30.00	9,180.00	30.00	9,180.00	18,360.00		
	สีน้ำยาสีทาผนัง	148.00	30.00	4,440.00		-	4,440.00		
	สีน้ำยาสีทาผนัง	158.00	30.00	4,740.00		-	4,740.00		
7	งานปูพร้อมวัสดุ								
	กระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	36.00	290.00	10,440.00	184.00	6,624.00	17,064.00		
	กระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	7.00	305.00	2,135.00	184.00	1,288.00	3,423.00		
	กระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	26.00	235.00	6,110.00	174.00	4,524.00	10,634.00		
	ผนังชุดผนัง	320.00			30.00	9,600.00	9,600.00		
8	งานปูพื้น								
	ปูพื้นแกรนิต 4 มม.	13.00	126.00	1,638.00		-	1,638.00		
	โครงสร้างเหล็กกล่อง 1.5" x 3"	22.00	245.00	5,390.00		-	5,390.00		
	คาน้ำเหล็ก	36.00	112.00	4,032.00		-	4,032.00		
9	งานปูพื้น								
	ปูพื้นแกรนิต	1.00	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00		
	หน้าตัด 2x18 นิ้ว	14.00	350.00	4,900.00	75.00	1,050.00	5,950.00		
	หน้าตัด 2x18 นิ้ว								
	หน้าตัด 36 นิ้ว	6.00	220.00	1,320.00	75.00	450.00	1,770.00		
	พร้อมชุดยึดกรวด								
	ปูพื้น	13.00	35.00	455.00	25.00	325.00	780.00		
	ปูพื้น	5.00	35.00	175.00	25.00	125.00	300.00		
	ปูพื้น	330.00	9.00	2,970.00		-	2,970.00		
	ปูพื้น	90.00	45.00	4,050.00		-	4,050.00		
	ปูพื้น	9.00	30.00	270.00		-	270.00		
10	งานปูพื้นพร้อมปูน								
	ปูพื้นพร้อมปูน	2.00	2,550.00	5,100.00	150.00	300.00	5,400.00		

